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1. Inleiding 
 

1.1 Algemene projectinformatie  
In opdracht van de gemeente Utrecht onderzoekt idverde Advies de mogelijkheden voor de aanpassing en inrichting 

van verschillende terreinen binnen de gemeente als potentiële evenementenlocaties. 

idverde Advies brengt hierbij de technische kenmerken van de terreinen in beeld, beoordeelt welke maatregelen 

nodig zijn om te voldoen aan de basisvoorzieningen voor een evenemententerrein en stelt hiervoor een 

kostenraming op. 

 

1.2 Disclaimer 
Dit document betreft een technisch onderzoek en dient als indicatief advies. De voorgestelde aanpassingen en 

aanbevelingen zijn niet ruimtelijk getoetst bij de gemeente en hebben geen formele status binnen het ruimtelijk 

planproces. De resultaten geven uitsluitend weer wat idealiter noodzakelijk of wenselijk is vanuit technisch 

oogpunt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.  

Nadere onderzoeken naar diverse aspecten moet nog uitgevoerd worden voordat er overgegaan kan worden tot 

een definitieve locatiekeuze en een daarbij behorend detailontwerp. 

Dit document heeft het karakter van een QuickScan en is bedoeld om een indruk te geven van de orde van grootte 

van de investeringskosten waarmee rekening moet worden gehouden. Aan de vermelde bedragen kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

 

1.3 Doel memo  
Deze memo heeft als doel de geschiktheid van drie locaties voor het organiseren van evenementen te beoordelen. 

De toetsing die idverde uitvoert, is primair technisch van aard en richt zich onder meer op de bodemgesteldheid, de 

aanwezigheid van boven- en ondergrondse infrastructuur, benodigde aanpassingen en de bijbehorende kosten. 

Met deze memo ondersteunt idverde de gemeente Utrecht bij het bepalen welke locatie vanuit technisch oogpunt 

het meest geschikt is als evenementenlocatie. 

 

1.4 Leeswijzer  
Hoofdstuk 2 behandelt de beoordelingscriteria die zijn gebruikt om de terreinen in kaart te brengen. 

In Hoofdstuk 3 worden de minimale eisen beschreven waaraan een evenemententerrein moet voldoen. Door de 

huidige situatie te vergelijken met deze basisvereisten voor faciliteiten, krijgen we inzicht in eventuele 

tekortkomingen. 

De uitgangspunten voor de ramingen worden in Hoofdstuk 4 uiteengezet, waarin de verschillende bijkomende 

kosten en toeslagen worden toegelicht. In Hoofdstuk 5 wordt per criterium geanalyseerd in hoeverre de bestaande 



 

 

 

 

voorzieningen voldoen aan de gestelde eisen en welke aanpassingen nodig zijn om de terreinen geschikt te maken 

voor het organiseren van evenementen. 

Tot slot bevat Hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen op basis van de eerdere analyses.
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Bronnen 

• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, legger watergangen; 

https://experience.arcgis.com/experience/36136fad9d1049db830b2661dd074bcb/  

• Ruimtelijke plannen; 

https://www.planviewer.nl/bestemmingsplannen/Utrecht 

• Hoogte kaart Nederland; 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/  

• Bodemkaart van NL 1:50.000 Atlas Leefomgeving 

https://www.atlasleefomgeving.nl/bodemkaart-van-nl-150000 

• Isohypsenkaart van de gemeente Utrecht 

https://gu-geo.Google Google 

Maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=bd2100d4f8b14569aa6e9c513145e71d 

• Gegevens aanwezige kabels en leidingen door middel van een oriënterende KLIC-melding van het 

Kadaster d.d. 26-08-2026 

• Stadsboerderij Gagelsteede | Utrecht Natuurlijk  

  
 

  

https://experience.arcgis.com/experience/36136fad9d1049db830b2661dd074bcb/
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
https://www.atlasleefomgeving.nl/bodemkaart-van-nl-150000
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/gagelsteede/


 

 

 

 

2. Beoordelingscriteria technische 
aspecten van het terrein 

In dit hoofdstuk worden de criteria beschreven die zijn beoordeeld voor de drie onderzoek locaties. Daarnaast 

wordt per criterium toegelicht waarom dit aspect van belang is. 

 

 

2.1 Terrein- en bodemgesteldheid (bureauonderzoek) 
• Grondwaterstand 

o Op basis van de hoogtekaart Nederland, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is inzicht 

verkregen in de terreinhoogte van de terreinen ten opzichte van NAP (Nieuw Amsterdams Peil).  

o Op basis van de Grondwatersysteem kaart van de gemeente Utrecht, is inzicht verkregen in de 

grondwaterstand van de terreinen ten opzichte van NAP.  

o De gemiddeld hoogste grondwaterstand is hiermee bepaald ten opzichte van het maaiveld. Dit 

is de drooglegging. De drooglegging is het verschil tussen de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand en het maaiveld.  

• Bodemsoort 

o Op basis van de bodemkaart van Atlas Leefomgeving is inzicht verkregen in de bodemsoort van 

de terreinen.  

De drooglegging en de bodemsoort bepalen de bodemgesteldheid en draagkracht van een terrein. Het is van belang 

dat een evenemententerrein een voldoende draagkrachtige bodem heeft omdat deze belast wordt door materieel 

(vrachtwagens, loaders, etc.) en bezoekers.  
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2.2 Aanwezigheid van groen en kansen/ bedreigingen voor flora en 
fauna (veldonderzoek) 

• Ecologische waarden 

o Indicatief is gekeken naar de aanwezigheid van potentiële ecologisch waardevolle delen in het 

terrein of ecologische inrichtingen. Een ecologisch onderzoek is aanvullend op dit onderzoek 

uitgevoerd.  

• Aanwezige groenstructuren 

o In de terreinen is gekeken naar aanwezige groenstructuren: 

▪ Aanwezigheid bosschages en bomen(lanen) incl. geschatte leeftijd 

▪ Hagen en plantvakken incl. geschatte leeftijd 

o De mate van versnippering binnen een terrein is bekeken. Kan er een aaneengesloten 

evenemententerrein gerealiseerd worden zonder dat er groenstructuren moeten verdwijnen?  

Wettelijk gezien mogen ecologische waarden niet geschaad worden. Daarnaast kunnen oude bomen(lanen) en 

groenstructuren als waardevol gezien worden. Bij het aanwijzen van een definitieve locatie voor een 

evenemententerrein binnen het zoekgebied is het van belang dat er rekening gehouden wordt met deze 

terreindelen.  

 

2.3 Toegankelijkheid van het terrein voor logistieke functies, 
bezoekers en aanwezige bovengrondse infrastructuur (veld- en 
bureauonderzoek) 

Openbare wegen 

• De aanwezigheid van openbare wegen op- of in de nabijheid van de potentiële evenementenlocaties is 

onderzocht. Dit is bekeken door middel van Street Smart en Map, waarbij de afstand tussen de 

evenementenlocatie en openbare wegen is gemeten. Daarnaast is tijdens het veldbezoek gelet op de 

breedte van de wegen, de aanwezigheid van tweerichtingsverkeer en geschiktheid van aanwezige 

bruggen. 

De aanwezigheid, breedte en type weg bepalen de bereikbaarheid van het terrein. Het is van belang dat een 

evenemententerrein voldoende ontsloten kan worden omdat deze belast wordt met autoverkeer en andere 

gemotoriseerde vervoersmiddelen. 

 



 

 

 

 

Fietspaden berijdbaar 

• De aanwezigheid van berijdbare fietspaden op-of in nabijheid van de potentiële evenementenlocaties is 

ook onderzocht. Ook dit is bekeken met Street Smart en Google Google Maps. Hierbij is gelet op de 

afstand tussen de evenementenlocatie en de berijdbare fietspaden. Met berijdbare fietspaden wordt 

bedoeld: Fietspaden die fysiek aanwezig, verhard en toegankelijkheid zijn, zodat auto’s en gemotoriseerd 

vervoer er mogelijk bij evenementen over kunnen rijden, mits de juiste verkeersmaatregelen zijn 

getroffen. Dit zijn veelal fietspaden van minimaal 2.50m breed en verhard.  

De aanwezigheid, breedte, en type berijdbaar fietspad bepalen de bereikbaarheid van het terrein per fiets, én 

mogelijk met gemotoriseerd vervoer. Het is van belang voor een evenemententerrein dat het voldoende ontsloten 

kan worden per fiets. De mogelijkheid dat deze belast kan worden met kleinschalig autoverkeer is een aanvullende 

kwaliteit.  

Fietspaden niet-berijdbaar 

• De aanwezigheid van niet-berijdbare fietspaden op-of in nabijheid van de potentiële evenementenlocaties 

is eveneens onderzocht. Ook dit is bekeken met Street Smart en Map. Hierbij is gelet op de afstand tussen 

de evenementenlocatie en de niet-berijdbare fietspaden. Met niet-berijdbare fietspaden wordt bedoeld: 

Fietspaden die fysiek aanwezig en toegankelijk zijn, maar specifiek bedoeld voor fietsers. Dit zijn veelal 

fietspaden welke maximaal 2.50m breed zijn en/of onverharde paden.  

De aanwezigheid, breedte, en type niet-berijdbaar fietspad bepalen de bereikbaarheid van het terrein per fiets. Het 

is van belang voor een evenemententerrein dat deze voldoende ontsloten wordt per fiets.  

Voetpaden 

• De aanwezigheid van voetpaden op- en rondom de locatie is ook per evenemententerrein onderzocht. Dit 

is bekeken met Street Smart en Google Maps. Hierbij is gelet op de afstand tussen de evenementenlocatie 

en de voetpaden in de omgeving.  

De aanwezigheid, breedte en type voetpad bepalen de bereikbaarheid van het terrein voor voetgangers. Het is van 

belang voor een evenementenlocatie dat deze voldoende ontsloten kan worden voor voetgangers.  

Scheidbare stromen 

• De mogelijkheden tot scheidbare stromen op- en rondom de locatie is ook per evenemententerrein 

onderzocht. Dit is bekeken met een oriënterende analyse, deze bevat: 

o Welke verkeers- en logistieke stromen er aanwezig zijn 

o Of ze ruimtelijk van elkaar gescheiden kunnen worden.  

Op basis van de eerder verkregen ruimtelijke gegevens via Street Smart en Google Maps en het veldbezoek is hier 

een analyse van gemaakt. 
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De aanwezigheid en/of mogelijkheden van scheidbare stromen is bij evenementenlocaties van belang in het kader 

van veiligheid voor bezoekers en verkeer, hulpdiensten en efficiëntie in soepele doorstroming bij opbouw, 

voorkomen van hinder en overlast, aanvoer en bezoekersbewegingen. 

 

3. Basisfaciliteiten evenemententerrein 
waaraan een evenemententerrein ten 
minste aan moet voldoen 

Voor het organiseren van grootschalige evenementen zijn een aantal basisvoorzieningen noodzakelijk. In theorie is 

het mogelijk om op een terrein zonder bestaande voorzieningen toch een evenement te organiseren, aangezien 

vrijwel alles als tijdelijke inrichting kan worden aangebracht. 

Het is echter niet realistisch om te verwachten dat aan alle gewenste voorzieningen op elk niveau kan worden 

voldaan. Daarom wordt uitgegaan van een set basisfaciliteiten die minimaal op het terrein aanwezig moeten zijn, 

inclusief de bijbehorende technische eisen. 

Aanvullende voorzieningen die niet in deze memo zijn opgenomen, dienen – indien nodig – door de organisator van 

het evenement te worden verzorgd. 

 

3.1 Omvang evenemententerrein 
Binnen de scope van dit project is uitgegaan van het terreinoppervlak en niet van het aantal bezoekers. Het te 

realiseren evenemententerrein dient een minimale omvang van 3 hectare (30.000 m²) te hebben. Daarnaast is 

onderzocht of de oppervlakte kan worden uitgebreid tot 5 hectare (50.000 m²). In de ramingen is hiervoor een prijs 

per extra hectare opgenomen om (financiële) flexibiliteit te bieden in de nadere uitwerking van de inrichting. 

 

3.2 Terrein- en bodemgesteldheid 
• Grondwaterstand 

o Een evenemententerrein dient een minimale drooglegging te hebben van 0,50 m. t.o.v. het 

maaiveld. Dit wil zeggen dat het maaiveld 0,50 m. hoger ligt dan de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG). Wanneer deze drooglegging niet aanwezig is zal het terrein te drassig 

worden en niet voldoende draagkracht hebben voor de belasting van materieel en bezoekers. 

• Maatregel: bij een te kleine drooglegging dient het gehele terrein opgehoogd te 

worden met zandige, goed waterdoorlatende grond zodat de minimale drooglegging 

van 0,50 m. gerealiseerd wordt. Daarnaast dient de opgebrachte grond ingezaaid met 



 

 

 

 

gras te worden zodat er een zode vormt. Deze zode houdt de opgebrachte grond bij 

elkaar, verbeterd de draagkracht en voorkomt uitspoeling. Er dient rekening 

gehouden te worden met een termijn van minimaal een half jaar (in de groeiperiode 

van gras) voordat er een stevige zode gevormd is. 

• Het toepassen van rijplaten als tijdelijke verharding op een drassige, lage bodems 

wordt niet geadviseerd voor grootschalig gebruik en permanente toepassing. Door de 

druk van het verkeer en bezoekersstromen perst water en modder tussen de platen 

door en veroorzaakt een modderig en vervuild terrein.  

• Er is ook de mogelijkheid om het terrein volledig te verharden, bijvoorbeeld met 

asfalt. De drie huidige locaties zijn echter groene structuren. Gezien de principes van 

klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer wordt het grootschalig verharden van de 

locatie als een ongewenste ontwikkeling beschouwd en wordt dit verder buiten 

beschouwing gelaten. 

• Bodemsoort 

o Een evenemententerrein heeft bij voorkeur een zandige bodem. Zand ontwatert het beste en 

heeft de beste draagkracht. In- en rondom Utrecht is dit echter niet de veelvoorkomende 

bodemsoort. Vandaar dat in combinatie met ophoging bodem verstevigende maatregelen 

getroffen dienen te worden wanneer er een andere bodemsoort voorkomt. 

• Maatregel: bij een bodemsoort anders dan zand dienen, aanvullend op eventuele 

ophogingsmaatregelen, bodem verstevigende maatregelen uitgevoerd te worden op 

de intensief gebruikte terreindelen. Onder intensief gebruikte terreindelen vallen 

rijroutes voor materieel, intensief gebruikte looproutes, opstelplaatsen voor podia en 

publiek intensieve delen (bijvoorbeeld vooraan bij een stage). Omdat per terrein de 

inrichting nog nader gedetailleerd dient te worden door middel van een ontwerp kan 

nog niet in detail bepaald worden wat de omvang van dit oppervlak is. Er wordt 

daarom uitgegaan van 50% van het totale oppervlak. Deze onzekerheid wordt 

opgevangen in de nader te detailleren post die opgenomen is in de raming. 

3.3 Aanwezigheid van groen en kansen/ bedreigingen voor flora en 
fauna 

• Ecologische waarden 

Terreindelen die een ecologische inrichting hebben (poelen, natuurgraslanden, struwelen, etc.) en andere 

ecologische waarden mogen niet geschaad worden.  
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• Maatregel: Terreindelen met een ecologische inrichting ontzien. 

• Maatregel: Uitvoeren vervolgonderzoek om aan te tonen dat ecologische waarden 

niet geschaad worden of door mitigatie gecompenseerd kunnen worden. 

• Aanwezige groenstructuren 

o Bestaande volwassen groenstructuren bij voorkeur behouden. 

• Maatregel: groenstructuren >15 jaar ontzien bij het selecteren van een definitieve 

locatie binnen het zoekgebied.  

o Een aaneengesloten evenemententerrein heeft de voorkeur boven een versnipperd terrein 

maar dit is geen harde eis. Op een versnipperd terrein is men genoodzaakt met meerdere, 

verspreide podia te werken. Een aaneengesloten terrein biedt daarentegen meer flexibiliteit: er 

kan worden gekozen voor één groot centraal podium of voor meerdere podia binnen één 

samenhangend gebied. Dit vergroot de mogelijkheden voor organisatoren bij het inrichten van 

het evenement. 

• Maatregel: groenstructuren kunnen verwijderd worden om een aaneengesloten 

terrein te realiseren. Dit kan enkel na het uitvoeren van een gedegen ecologisch 

onderzoek. Deze onzekerheid wordt opgevangen in de nader te detailleren post die 

opgenomen is in de raming. 

3.4 Toegankelijkheid van het terrein voor logistieke functies, 
bezoekers en aanwezige bovengrondse infrastructuur 

 

• Openbare wegen en scheidbare stromen 

• De wegenstructuur moet in meerdere verkeers- en publieksstromen voorzien en daarnaast een vrije 

calamiteitenroute bieden 

• Wegen dienen minimaal 6.00m breed te zijn waarmee tweerichtingsverkeer mogelijk wordt gemaakt voor 

zwaar verkeer. Daarnaast dienen de bruggen een minimale tonnage van 40 ton te kunnen dragen voor 

transporten.  

o Maatregel: Bij te weinig openbare wegen is de maatregel extra wegen aanleggen welke voldoen 

aan minimale vereisten zodat het terrein meerdere ontsluitingen krijgt.  



 

 

 

 

o Maatregel: Bij te smalle openbare wegen is de maatregel dat bestaande wegen verbreed 

worden naar 6.00 meter zodat de minimale breedte van de weg gehaald wordt voor 

tweerichtingsverkeer.  

o Maatregel: Bij bruggen met een te laag draaggewicht dient de brug vervangen te worden voor 

een nieuwe brug die voldoende draagvermogen heeft voor transportverkeer.  

o Het aanleggen van wegen, verbredingen en bruggen dient enkel te gebeuren na gedegen 

onderzoek en constructievereisten. Deze onzekerheid wordt opgevangen in de nader te 

detailleren post die opgenomen is in de raming.  

o Scheidbare stromen op een openbare weg is met name geschikt als de weg breed genoeg is.  

• Fietspaden 

o Als fietspaden al aanwezig zijn in de nabije infrastructuur is het goed om deze indien mogelijk 

geschikt te maken. Gemeente Utrecht ziet dit als een basisbehoefte. Een geschikt fietspad is 

minimaal 2.50 breed, bij voorkeur bestaande uit asfalt. Hiermee kan een evenemententerrein 

extra goed ontsloten worden.  

• Maatregel: bij bestaande fietspaden met een te smalle breedte om veilig fietsverkeer 

over te laten plaatsvinden is de maatregel het verbreden van een fietspad met asfalt 

tot een minimale breedte van 2.50m.  

o Het aanleggen en aanpassen van fietspaden dient enkel te gebeuren na gedegen onderzoek en 

gedegen ruimtelijke inpassing. Deze onzekerheid wordt opgevangen in de nader te detailleren 

post die is opgenomen in de raming.  

• Voetpaden 

o Een evenemententerrein hoeft niet ontsloten te worden met voetpaden.  Indien voetpaden 

reeds aanwezig zijn binnen of in de nabije infrastructuur van het evenemententerrein is dat een 

extra kwaliteit. Deze voetpaden dienen dan wel geschikt gemaakt te worden voor 

evenementen. Een geschikt voetpad is voor evenementen minimaal 2.50m breed, bij voorkeur 

gemaakt van asfalt. Een evenemententerrein kan hiermee extra goed ontsloten worden.  

• Maatregel: bij bestaande voetpaden met een te smalle breedte om veilig 

voetgangersverkeer over te laten plaatsvinden is de maatregel het verbreden van het 

voetpad. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met asfalt tot een minimale breedte van 

2.50m.  
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o Het aanleggen en aanpassen van voetpaden dient enkel te gebeuren na gedegen ruimtelijke 

inpassing. Deze onzekerheid wordt opgevangen in de nader te detailleren post die is 

opgenomen in de raming.  

• Vervolgonderzoek naar de exacte infrastructurele behoefte die past bij het type evenementen en de 

specifieke locaties wordt aanbevolen. Deze memo voorziet daar niet in. 

3.5 Ondergrondse infrastructuur 
• Nutsvoorzieningen 

De aanleg van nutsvoorzieningen lijkt in dit stadium eerder wenselijk dan strikt noodzakelijk. Gezien de 

huidige problematiek rond netcongestie is het bovendien onzeker of het technisch en praktisch haalbaar is 

om op korte termijn een nieuwe stroomaansluiting te realiseren. Het is daarom raadzaam om ook 

alternatieve oplossingen te verkennen, zoals tijdelijke of decentrale energievoorzieningen (bijvoorbeeld 

aggregaten, EOS (energieopslag systeem) of mobiele zonne-installaties).  

Faciliteiten zoals water en elektra worden aangeboden in een evenementenkast. Een evenementenkast is 

een beveiligde en afsluitbare voorziening in de openbare ruimte die zorgt voor de beschikbaarstelling van 

essentiële faciliteiten, zoals elektriciteit en/of water, ten behoeve van evenementen. De kast is ontworpen 

om vandalisme en misbruik te voorkomen en voldoet aan de veiligheidsnormen om ongevallen en schade 

te vermijden. Dit draagt bij aan een gecontroleerde en duurzame inzetbaarheid van openbare ruimte voor 

evenementen.  

Wanneer het terrein een grotere omvang krijgt dan 3 ha dient nader onderzocht te worden of een 

zwaardere, of tweede aansluiting van onderstaande voorzieningen in het terrein wenselijk is. Deze 

onzekerheid wordt opgevangen in de nader te detailleren post die opgenomen is in de raming. 

o Elektra 

• Als toch wordt gekozen voor de aanleg van stroomcapaciteit, dient een centraal 

elektra-aansluitpunt te worden voorzien in de vorm van een evenementenkast met 

verbruiksmeter.  

• Maatregel (indicatief): aansluiting op bestaande nutsvoorzieningen, aanleg van een 

elektrakabel (lengte volgens veldonderzoek) en plaatsing van een evenementenkast. 

o Er dient een centraal water aansluitpunt (drinkwater, grootverbruik) aanwezig te zijn door 

middel van een evenementenkast met een verbruiksmeter 



 

 

 

 

• Maatregel: maken van aansluiting op de bestaande nutsvoorzieningen, aanleggen van 

een waterleiding (lengte conform veldonderzoek) en het plaatsen van een 

evenementenkast. 

o Er dient een centraal ontvangstpunt aanwezig te zijn voor afvoer vuilwater voor toiletten e.d. 

• Maatregel: maken van aansluiting op de bestaande nutsvoorzieningen, aanleggen van 

een rioolleiding (lengte conform veldonderzoek) en het plaatsen van een ontvangstput 

voor vuilwater. 

• Openbare verlichting 

o Openbare verlichting is geen essentieel punt als het evenemententerreinen betreft. Indien 

openbare verlichting aanwezig is op de locatie dan is dat een extra kwaliteit.  

• Er worden geen maatregelen getroffen om openbare verlichting aan te leggen op de 

evenementenlocaties.  

• Vervolgonderzoek naar de exacte ondergrondse infrastructurele behoefte die past bij het type 

evenementen en de specifieke locaties wordt aanbevolen. Deze memo voorziet daar niet in. 

3.6 Aanwezige voorzieningen ten gunste of in conflict met mogelijke 
evenementen 

• Sport- en speelelementen 

o Een evenemententerrein dient vrij te zijn van belemmeringen als sport- en speelelementen 

want deze kunnen in de weg staan bij de opbouw en indeling van evenementenlocaties.  

▪ Maatregel: Bij belemmerende sport- en speelelementen is de maatregel deze te 

verwijderen op de huidige locatie en op een nieuw aan te wijzen locatie te 

herplaatsen. Dit inclusief correcte demontage en ondergrondinrichting. 

• Parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen 

o Een evenemententerrein hoeft niet ingericht te worden met definitieve parkeervoorzieningen 

voor auto’s en fietsen. Als deze parkeervoorzieningen op het terrein of in de nabije omgeving 

aanwezig zijn is dit een voordeel. Dit mag nooit ten koste gaan van het reguliere gebruik van de 

parkeerplaatsen. De parkeervoorzieningen dienen in dat geval wel goed ontsloten te worden 

met de juiste infrastructuur (zie hiervoor Toegankelijkheid).  
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▪ Maatregel: Voor definitieve parkeervoorzieningen worden geen maatregelen 

getroffen. Deze voorzieningen dienen door evenementenorganisaties te worden 

getroffen door middel van tijdelijke parkeervoorzieningen.  

• OV-verbindingen (Trein en Bus) 

o Een evenemententerrein hoeft niet ingericht te worden met definitieve trein- of busverbinding 

om deze geschikt te laten zijn. Indien trein- of busverbindingen in de nabije omgeving aanwezig 

zijn is dit een voordeel.  

▪ Maatregel: Voor definitieve OV-verbindingen worden geen maatregelen getroffen. 

Deze voorzieningen kunnen door evenementenorganisaties te worden getroffen door 

middel van tijdelijke voorzieningen zoals pendelbushaltes. Ook kan gekozen worden 

voor extra inzet van treinen en-/ of bussen.  

 

4. Uitgangspunten ramingen 
4.1 Prijspeil 
Het prijspeil van de kostenraming is 1 september 2025. Uitgangspunten hierbij zijn als volgt: 

• Standlijn wet- en regelgeving 01-01-2025 

• De BTW bedraagt 21% uitgezonderd leverantie van plantmateriaal en zaden, dit is 9% 

• Het is een budgettaire raming waarbij geen rekening is gehouden met marktwerking en 

aanbestedingsvoordeel.  

• Er zijn geen kosten opgenomen voor het verwerven van gronden of het verkrijgen van een 

gebruiksovereenkomst. 

 

4.2 Disclaimer 
De in dit document opgenomen ramingen van terreinontwikkelingskosten zijn bedoeld als indicatieve schattingen. 

De bedragen in de directe kosten zijn afgerond en geven een globale bandbreedte van de te verwachten kosten 

weer. De cijfers mogen niet worden geïnterpreteerd als exacte of definitieve kostenramingen. Dit document heeft 

het karakter van een QuickScan en is bedoeld om een indruk te geven van de orde van grootte van de 

investeringskosten waarmee rekening moet worden gehouden. Aan de vermelde bedragen kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

 

4.3 Algemene uitgangspunten 



 

 

 

 

Deze raming zijn gebaseerd op basis van openbaar verkregen gegevens en databronnen. Er is geen aanvullend 

terreinonderzoek of data-analyse gedaan om gegevens te verifiëren. 

Geraadpleegde bronnen zijn; 

• Kadastrale gegevens 

• Gegevens kabels en leidingen (klic) 

• Digitale basiskaart 

• Legger van waterschap 

• Digitale hoogtekaart Nederland 

• Openbare stukken ten aanzien van bestemmingsplannen 

4.4 Eenmalige, evenement afhankelijke kosten 
 

Ten aanzien van het organiseren van evenementen zijn naast de beschikbare faciliteiten van de locatie nog diverse 

andere kosten noodzakelijk om het terrein te kunnen benutten. Deze kosten zijn veelal evenement afhankelijk en 

worden daarom niet als permanente voorziening opgenomen in de ramingen. 

Mogelijke elementen zijn; 

• Tijdelijke (fiets)parkeervoorzieningen 

• Tijdelijk OV haltes en Kiss & Ride zones  

• Rijplaten en aanvullende verkeersvoorzieningen 

• Verdere distributie stroom, rioolafvoer en water vanuit de centrale nutsvoorzieningen 

• Verbruikskosten en ontsluiting van nutsvoorzieningen 

• Toiletvoorzieningen. 

• Tijdelijke terreininrichtingen zoals horecafaciliteiten, afzethekken, podiumvoorziening en 

verblijfsvoorzieningen. 

 

4.5 Nader te detailleren 
Dit betreft een haalbaarheidsstudie om de meest geschikte locatie te selecteren. In vervolgfase dient in 

samenwerking met een specialist op het gebied van het organiseren van evenementen een gedetailleerd 

inrichtingsontwerp gemaakt te worden. Hierdoor kunnen er een aantal zaken pas later gedetailleerd concreter 

geraamd worden. Hiervoor is per locatie in de raming een post nader te detailleren opgenomen. Dit betreft de 

volgende faciliteiten: 

• Definitieve omvang van het in te richten terrein 

• Omvang en ruimtelijke inpassing bodem verstevigende maatregelen 

• Te vervangen brug 

• Ligging en opbouw nieuwe en te verbreden wegen/paden 

• Zwaardere of extra nutsaansluitingen 
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5. Terreinanalyse en raming 
In dit hoofdstuk is per potentieel evenemententerrein een analyse opgenomen van de resultaten van de 

beoordeling en de gestelde eisen aan de basisfaciliteiten. Op basis hiervan is bepaald in hoeverre de huidige 

voorzieningen voldoen en welke maatregelen, zoals beschreven in hoofdstuk 2, nodig zijn om het terrein geschikt te 

maken voor het organiseren van evenementen. Tenslotte is per terrein aangegeven wat indicatief  de kosten zijn 

om deze geschikt te maken.  

 

5.1 Hampoort 

 

Gebiedsbeschrijving 
Hampoort is een recreatieterrein aan de Verlengde Parkweg in Vleuten, direct grenzend aan de dorpskern en op 

korte afstand van station Vleuten. Het gebied ligt tussen een woonwijk en de spoorlijn Utrecht–Woerden en biedt 

wandelpaden, recreatievelden, speelvoorzieningen, een kinderboerderij en enkele parkeerplaatsen. Het terrein is 

rond 2010 ingericht als begraafplaats, waarbij heuvels zijn aangelegd om dubbele graven mogelijk te maken. 

Voorheen maakte het deel uit van Huis Vleuten, waarvan de gracht tot 2005 zichtbaar was. In het oostelijke deel 

zijn nog contouren van een voormalige ijsbaan herkenbaar. Het zuidelijke deel is ecologisch ingericht met 



 

 

 

 

bloemrijke graslanden, terwijl de overige delen een meer recreatieve functie vervullen. Vanuit het terrein is er zicht 

op de Hamtoren en aansluiting op het landgoed Haarzuilens. 

 

Terrein- en bodemgesteldheid 

Grondwaterstand 
De maaiveldhoogte varieert tussen +0,60 en +3,80 meter NAP. De GHG is circa –0,16 meter NAP. Dit wil zeggen dat 

de minimale drooglegging van 0,50 m. aanwezig is. Ophoging van het terrein daarom niet noodzakelijk. 

 

Bodemsoort 
De bodem wordt getypeerd als kalkloze poldervaaggronden. De bodemsoort die hierbij hoort is zavel en lichte klei 

(profielverloop 3 of 3-4). Omdat de bodem niet uit zand bestaat is het advies om bodem verstevigende maatregelen 

uit te voeren op de intensief gebruikte terreindelen. 

 

Aanwezigheid van groen en kansen/ bedreigingen voor flora en fauna 

Ecologische waarden 
Het zuidoostelijke deel van het zoekgebied is ecologisch ingericht met bloemrijke graslanden. Daarom dient dit 

terreindeel ontzien te worden bij het bepalen van de definitieve locatie binnen het zoekgebied. In een aanvullend 

ecologisch onderzoek dient bepaald te worden of de ecologische waarden van dit terrein niet geschaad worden 

door het realiseren van een evenemententerrein. 

Aanwezige groenstructuren 
Het terrein bevat een open parkachtige structuur met incidenteel wat solitaire bomen. De bomen zijn ouder dan 15 

jaar en dragen bij aan een aantrekkelijke evenementenlocatie. Bovendien zorgen ze voor schaduwplekken. De 

bomen dienen daarom gehandhaafd te worden.  

 

Toegankelijkheid van het terrein voor logistieke functies, bezoekers en aanwezige 
bovengrondse infrastructuur  
Door de Verlengde Parkweg gedurende evenementen tijdelijk te onttrekken aan de openbaarheid kan één grote 

evenementenlocatie ontstaan. Voor het bereikbaar houden van de woonwijken zijn geen kosten opgenomen in de 

raming. 

Het terrein heeft een goede structuur van fiets en wandelpaden. Er is een directe wandelverbinding richting het 

station. Bij de woningen aan de zuidwest zijde is het pad smal en nog niet geschikt voor grotere bezoekersstromen. 

In de raming is rekening gehouden met het verbreden van dit pad. 

De Verlengde Parkweg doorsnijdt het recreatieterrein en is geschikt voor aan- en afvoer van materialen, 

busverbinding en hulpdiensten. Er is in de ramingen geen post opgenomen voor het aanpassen van de 

verkeersstructuur.  
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Ondergrondse infrastructuur  

In het wegprofiel van de Verlengde Parkweg zijn alle basisvoorzieningen zoals elektra, riool en water aanwezig. 

Aanpassingen aan deze voorzieningen zijn opgenomen door middel van het plaatsen van basis voorzieningen op 

een nader te bepalen locatie in het recreatiegebied binnen een straal van 150 meter.  

 

Aanwezige voorzieningen ten gunste of in conflict met mogelijke evenementen  
Op het westelijke deel is op het hoofdveld een heuvel aanwezig. Deze kan een belemmering vormen voor publiek 

bij een hoofdpodium. In de raming zijn kosten opgenomen voor het ontgraven en egaliseren van dit grondlichaam.  

In het noordoostelijke deel van het terrein staat op een heuvel een houten speelvoorziening. In de raming zijn 

kosten opgenomen voor het herplaatsen van deze speelvoorziening. 

Een locatie voor het herplaatsen is nog niet bepaald moet meegenomen worden in de verdere uitwerking.  

 

Raming 
Om het terrein geschikt te maken voor het faciliteren van evenementen is een bedrag geraamd  

van ca.  € 744.00,00 excl. BTW. Op basis van 3 hectare 

Meerkosten  extra hectare € 141.570,00 excl. BTW 

 

De opbouw van deze kosten zijn gespecificeerd in bijlage 2 

  



 

 

 

 

 

 

5.2 Park de Gagel 
 

 

 

Gebiedsbeschrijving 
Park de Gagel ligt in de Utrechtse wijk Overvecht en ontleent zijn naam aan het nabijgelegen Fort de Gagel, 

onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het park, begrensd door de Gangesdreef, Carnegiedreef en 

Gambiadreef, vormt een groene long binnen het stedelijke Overvecht. Het werd in de jaren zeventig aangelegd met 

grond uit de bouw van de omliggende wijken en puin van de voormalige Jaarbeurshallen aan het Vredenburg, 

waarmee een kunstmatige heuvel en gevarieerd reliëf zijn ontstaan. In het hart van het park ligt een waterpartij die 

bijdraagt aan de landschappelijke en ecologische kwaliteit. Hier bevindt zich ook Stadsboerderij Gagelsteede, een 

Natuur- en Milieueducatie Centrum en ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers.  

De vruchtbare bodem heeft gezorgd voor een rijke, vitale vegetatie, waardoor het park zich onderscheidt door een 

weelderig en volwassen groen karakter. 
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Terrein- en bodemgesteldheid 
 

Grondwaterstand 
De maaiveldhoogte varieert tussen +1,60 en +8,70 meter NAP. De GHG is circa –0,21 meter NAP. Dit wil zeggen dat 

de minimale drooglegging van 0,50 m. aanwezig is. Ophoging van het terrein daarom niet noodzakelijk. 

Bodemsoort 
De heersende bodemsoort is niet eenduidig vast te stellen. Het betreft stedelijk gebied met een zodanige 

bodemverstoring dat op de bodemkaart geen dominante grondsoort is aangegeven. 

Om ernstige verstoring van de grasmat te voorkomen worden bodem verstevigende maatregelen geadviseerd op de 

publiek en logistiek intensief gebruikte terreindelen. Hierbij wordt uitgegaan van ca. 50% van de minimale 3 ha.  

 

Aanwezigheid van groen en kansen/ bedreigingen voor flora en fauna  
Het terrein bevat een volwassen parkachtige structuur die veel wordt gebruikt door bewoners uit de omliggende 

woonbuurten. Door de vruchtbare samenstelling van deze grond in het park hebben de bomen in het park zich 

beter ontwikkeld dan die in de omliggende woonwijken. De bomen zijn ouder dan 15 jaar en dragen bij aan een 

aantrekkelijke evenementenlocatie. Bovendien zorgen ze voor schaduwplekken. De bomen dienen gehandhaafd te 

worden. Met de aanwezige groenstructuur is het park minder geschikt voor één groot podium en er dient met 

meerdere, verspreide podia gewerkt te worden bij zeer grootschalige evenementen. Met de aanwezige 

groenstructuur is het park minder geschikt voor één groot podium. Dit gebrek aan flexibiliteit is een nadeel voor dit 

terrein. Op de centrale heuvel van de locatie kan eventueel een plek voor publiek gemaakt worden dat uitkijkt op 

een podium tegen de Carnegiedreef aan. 

 

Door de volwassenheid van de bomen zijn er kansen op broedgelegenheid voor vogels en vleermuizen.  In een 

aanvullend ecologisch onderzoek dient bepaald te worden of de ecologische waarden van deze locatie niet 

geschaad worden door het realiseren van een evenemententerrein. 

 

Met evenementen moet er voldoende afscherming komen voor de Stadsboerderij Gagelsteede, voedseltuin en de 

bloementuin om schade en verstoring te voorkomen. 

 

Toegankelijkheid van het terrein voor logistieke functies 
Het terrein wordt ontsloten door een goede structuur van wegen. Hierdoor is een prima splitsing mogelijk van 

logistieke functies, hulpdiensten en bezoekersstromen. Bedienend verkeer rijdt wel via wijkontsluitingwegen door 

woonbuurten. Hierdoor kan verkeersoverlast in de omliggende straten ervaren worden.  

 

Toegankelijkheid van het terrein voor bezoekers  



 

 

 

 

Aan zowel Tigrisdreef als de Carnegiedreef zijn bushaltes. Treinstation Overvecht is op ca. 2.5 km aanwezig. Het 

park is bereikbaar via goede trottoirs- en wandelpaden. De looptijd bedraagt ca. 30 minuten of men kan 

gebruikmaken van de busverbindingen.   
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Aanwezige infrastructuur, bovengronds en ondergronds 
In het wegprofiel van de Carnegiedreef  en Nigerdreef zijn alle basis voorzieningen zoals Electra, riool en water 

aanwezig. Aanpassingen aan deze voorzieningen zijn opgenomen door middel van het plaatsen van basis 

voorzieningen op een nader te bepalen locatie in het recreatiegebied binnen een straal van 100 meter. 

  

Aanwezige voorzieningen ten gunste of in conflict met mogelijke evenementen:  
Verspreid door het park zijn diverse zitelementen aanwezig en daarbij geplaatste afvalbakken. Deze vormen niet 

direct een conflict met te organiseren evenementen. Ten tijde van evenementen is het wel noodzakelijk om 

voorzieningen als de Stadboerderij, bloementuin en pluktuin af te schermen. Dit zijn tijdelijke voorzieningen en 

hebben geen invloed op de hoogte van de kostenraming.  

 

Raming 
Om het terrein geschikt te maken voor het faciliteren van evenementen is een bedrag geraamd van  

ca. € 660.000,00 

excl. BTW. Op basis van 3 hectare 

Meerkosten  per extra hectare € 141.570,00 excl. BTW 

 

De opbouw van deze kosten zijn gespecificeerd in bijlage 3 

  



 

 

 

 

5.3 Rijnenburg Noord 
 

 

Gebiedsbeschrijving 
Rijnenburg is een poldergebied in de gemeente Utrecht, direct ten zuidwesten van knooppunt Oudenrijn, begrensd 

door de rijkswegen A12 en A2 en grenzend aan de gemeente IJsselstein, Nieuwegein en Harmelen. Het gebied kent 

een landelijk karakter met enkele verspreid liggende woningen, voornamelijk aan de Heycopperkade. De Heicopse 

Polder, onderdeel van Rijnenburg, werd al in 1385 ontgonnen met de aanleg van het afwateringskanaal de Heicop, 

dat water afvoerde naar de Vecht bij Breukelen. Het noordelijke deel, de Lange Vliet, is grotendeels behouden 

gebleven. Door infrastructurele aanpassingen in de jaren zestig, waaronder de aanleg van het klaverblad Oudenrijn, 

is de directe verbinding met Utrecht verdwenen, maar de latere aanleg van de N198 heeft de bereikbaarheid 

verbeterd. Rijnenburg is aangewezen als toekomstig woongebied en vormt een belangrijk plangebied voor 

mogelijke stedelijke ontwikkeling, waarbij aandacht zal zijn voor infrastructuur en openbaarvervoersverbindingen.  

Er is binnen het totale gebied een zoeklocatie opgenomen die ongeveer 600 meter vanaf de Meerndijk ligt. Dit is 

een aanname om een aantal aanpassingen zoals wegen en een NUTS tracé te maximaliseren. Als het zoekgebied 

verder oostelijk wordt verschoven heeft dit negatieve gevolgen voor de hoogte van de raming. 
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Terrein- en bodemgesteldheid 

Grondwaterstand 
De maaiveldhoogte varieert tussen -0,80 en +0.10 meter NAP. De GHG is circa –0,16 meter NAP. Dit wil zeggen dat 

de minimale drooglegging van 0,50 m. niet aanwezig is. Ophoging van het terrein daarom noodzakelijk met ca. 0.40 

m. 

Bodemsoort 
Volgens de bodemkaart bestaat de ondergrond uit kalkloze drechtvaaggronden (profielverloop 1). Deze gronden 

zijn van nature moeilijk betreedbaar en weinig draagkrachtig. Omdat de bodem niet uit zand bestaat worden 

bodem verstevigende maatregelen uitgevoerd op de intensief gebruikte terreindelen. 

 

Aanwezigheid van groen en kansen/ bedreigingen voor flora en fauna 
 

Ecologische waarden 
Het gebied is nu in gebruik als landbouwgebied met voornamelijk grasland en enkele akkerbouwpercelen. Door de 

aanwezigheid van veel grasland en sloten kan dit een biotoop zijn voor diverse fauna. Uit aanvullend onderzoek zal 

moeten blijken of dit een risico is voor het vinden van een evenement locatie.  

 

Aanwezige groenstructuren 
Er zijn geen groenstructuren aanwezig die hinderlijk zijn voor het vinden van een geschikte locatie 

 

Toegankelijkheid van het terrein voor logistieke functies, bezoekers en aanwezige 
bovengrondse infrastructuur  
Binnen de huidig polderstructuur zijn weinig wegen aanwezig. De bestaande wegen zijn smal en geschikt voor 

incidenteel landbouwgebruik. Om een locatie geschikt te maken voor het gebruik voor evenementen zijn er 

meerdere ontsluitingswegen vereist. In een nader gedetailleerd ontwerp kan rekening gehouden worden tijdelijk 

bushaltes, OV knooppunten en een Kiss & Ride zone. Hierin is nu niet voorzien.  

De brug over de Lange Vliet aan de Heycopperkade is niet geschikt op basis van as-last en breedte voor zwaar 

verkeer en betreft breedte niet geschikt voor passerend verkeer. 

Een tweede ontsluitingsweg zal als een tijdelijke of semipermanente verbinding gemaakt moeten worden. Deze 

ontsluiting wordt gezocht tussen Meerndijk en de Ringkade. Een mogelijke weg is ca. 600 meter lang en 6 meter 

breed. Omdat er diverse sloten en watergangen gepasseerd moeten worden, wordt gebruik gemaakt van duikers.  

Kosten voor het verwerven van gronden voor het verbreden en maken van een nieuwe verbinding zijn opgenomen 

in de raming. Er moet verder uitgezocht worden wie deze gronden in bezit heeft en of deze verworven kunnen 

worden.  

Kosten voor vergunningen en nadere detaillering voor het passeren van watergangen is opgenomen in nader te 

detailleren directe kosten in de raming. Omdat er nog weinig bekend is over deze zoeklocatie is hier een afwijkend 

percentage van 20% voor aangehouden. 



 

 

 

 

 

Ondergrondse infrastructuur  
Binnen het zoekgebied is nog geen ondergrondse infrastructuur aanwezig. Alle voorzieningen moeten vanaf de 

Meerndijk in het gebied gebracht worden. Een mogelijk tracé kan langs de nieuwe ontsluitingsweg gezocht worden. 

Hiervoor hebben wij in de raming voor alle voorzieningen een lengte van 600 meter opgenomen.  

 

Aanwezige voorzieningen ten gunste of in conflict met mogelijke evenementen  
Binnen het gebied zijn enkel paden aanwezig voor het ontsluiten van landbouwpercelen. Er is niet onderzocht of 

deze doorbroken mogen worden of dat gebruikers of landeigenaren hiertoe gecompenseerd moeten worden.  

 

Raming 
Er is binnen het totale gebied een zoeklocatie opgenomen die ongeveer 600 meter vanaf de Meerndijk ligt. Dit is 

een aanname om een aantal aanpassingen zoals wegen en een NUTS tracé te maximaliseren. Als het zoekgebied 

verder oostelijk wordt verschoven heeft dit negatieve gevolgen voor de hoogte van de raming.  

 

De raming is opgesplitst in 2 delen; 

1. Directe kosten voor het maken van een evenementen terrein zoals ophoging, terreinversteviging en NUTS 

voorzieningen bedragen ca. € 1.057.000,00 

2. Indirecte kosten welke verband kunnen houden of meegenomen kunnen worden in toekomstige 

gebiedsontwikkeling, zoals wegbouwkundige aanpassingen en ontsluiting van het gebied bedragen   

€ 1.571.000,00 

 

Om het terrein geschikt te maken voor het faciliteren van evenementen is een bedrag geraamd van  

ca. € 2.628.000,00 excl. BTW. Op basis van 3 hectare 

Meerkosten  per extra hectare € 154.147,50 excl. BTW 

 

De opbouw van deze kosten zijn gespecificeerd in bijlage 4 

  



  

 

Zoektocht grootschalige evenementenlocaties 

 

6. Conclusies en aanbevelingen 
6.1 Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde technische terreinanalyses kan worden geconcludeerd dat de drie onderzochte locaties 

– Hampoort, Park de Gagel en Rijnenburg Noord – in uiteenlopende mate geschikt zijn voor het faciliteren van 

evenementen. De technische geschiktheid wordt voornamelijk bepaald door de aanwezige infrastructuur, 

bodemgesteldheid, ecologische waarden en de omvang van de benodigde investeringen. 

 

6.1.1 Hampoort 
Hampoort komt naar voren als een kansrijke locatie voor evenementen. De ligging nabij de dorpskern van Vleuten 

en de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer vormen belangrijke voordelen. De bodem is voldoende 

draagkrachtig en ophoging is niet noodzakelijk. De bestaande basisinfrastructuur is grotendeels aanwezig. Beperkte 

aanpassingen, zoals het egaliseren van een heuvel en het verplaatsen van een speelvoorziening, zijn noodzakelijk 

om het terrein geschikt te maken. De geraamde kosten bedragen circa € 744.000 excl. btw. Op basis van de fysieke 

situatie kan Hampoort op korte termijn worden ingericht als volwaardig evenemententerrein binnen de bestaande 

stedelijke structuur. 

 

6.1.2 Park de Gagel 
Park de Gagel is een groene, wijkgerichte locatie met een volwassen bomenstructuur en bestaande recreatieve 

voorzieningen. Het park leent zich goed voor evenementen. Door de inrichting is het terrein minder geschikt voor 

zeer grootschalige evenementen met één podium. De benodigde aanpassingen zijn beperkt en betreffen met name 

bodemversteviging en aanpassingen aan NUTS- voorzieningen. De geraamde kosten bedragen circa € 660.000 excl. 

btw. 

 

6.1.3 Rijnenburg Noord 
Rijnenburg Noord biedt qua omvang en ligging potentie voor grootschalige evenementen, zeker als de ontwikkeling 

van een evenemententerrein in de integrale gebiedsontwikkeling kan worden opgenomen. Als hier op korte termijn 

grote evenementen gerealiseerd zouden worden, dan heeft de huidige opzet van het gebied beperkingen. De 

bodem is slap en minder geschikt voor zware belasting, de grondwaterstand is hoog en er is weinig ontsluiting 

aanwezig. Indien er buiten de gebiedsontwikkeling op korte termijn een evenement georganiseerd worden, dan 

moeten er in ieder geval investeringen gedaan worden om de ondergrond en bodemgesteldheid geschikt te maken. 

Inschatting is dat hiervoor minstens 1,1 miljoen nodig is. 

Om het gebied beter en anders te ontsluiten is een investering van ca. 1,5 miljoen nodig in de bovengrondse 

infrastructuur.  

  



 

 

 

 

6.2 Aanbevelingen 
Deze aanbevelingen zijn op basis van de technische beoordeling van de drie locaties. Naast deze beoordeling vinden 

er nog onderzoeken plaats op gebied van ecologie en geluid. Samen met deze aanbevelingen is het aan de 

gemeente Utrecht om een keuze te maken welke geschikt is als evenementenlocatie.  

Het is niet reëel te stellen dat aan alle gewenste voorzieningen op ieder niveau kan worden voldaan. Daarom wordt 

uitgegaan van een aantal basisfaciliteiten die ten minste op het terrein aanwezig moeten zijn met de daarbij 

behorende technische eisen. Nader onderzoek naar de exacte behoeften is noodzakelijk om deze aan te laten 

sluiten bij de grootte en type van het evenement. 

 

1. Vervolgonderzoek uitvoeren 

• Indien er verder gegaan wordt met dit zoekproces dan bevelen wij aan om vervolgonderzoek uit te 

voeren, naar onder andere effecten op verkeer en mogelijke bezoekersstromen en aanleg van 

infrastructuur. 

 

2. Infrastructuur en voorzieningen verbeteren 

• Hampoort: verbeter het voetpad aan de zuidwestzijde om bezoekersstromen te faciliteren en leg 

basisvoorzieningen (elektra, water, riool) aan binnen het terrein. 

• Park de Gagel: zorg voor duidelijke afscherming van kwetsbare functies zoals de Stadsboerderij en 

pluktuin en ontwikkel een verkeersplan dat overlast voor omwonenden beperkt. 

• Rijnenburg Noord: indien er buiten de gebiedsontwikkeling op korte termijn een evenement 

georganiseerd wordt, dan moeten er in ieder geval investeringen gedaan worden om de ondergrond 

en ontsluiting beter te maken. 

 

3. Financiële kaders en dekking 

• Gebruik de opgestelde ramingen als uitgangspunt voor de investeringsplanning en neem een 

reservering op voor prijsstijgingen en nadere detaillering (circa 10–20%). 

• Onderzoek mogelijkheden voor cofinanciering via gebiedsontwikkelingsprojecten, recreatie-

investeringen of externe subsidieregelingen. 
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7. Bijlagen 
7.1 Bijlage 1 Beoordelingsmatrix 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7.3 Bijlage 2 Raming Hampoort 

              

  KOSTENRAMING     datum 21-10-2025 

  Opdrachtgever gemeente Utrecht     projectnr. 721250483 

  Project; Hampoort, Vleuten     status Definitief 

              

              

  

Hampoort, Vleuten 
hoeveelheid  een- prijs per eenh.   

post resultaatsverpl. heid in euro totaal in euro 

  INFORMATIEOVERDRACHT         

         

* Algemeen      

  - Prijspeil september 2025 

  - Uitgangspunt is schone grond (klasse achtergrondwaarde) 

  - Bij af te voeren materialen is aangenomen dat er geen sprake is van asbesthoudend en/of vervuilde materialen 

         

* Uitgangspunten      

  - Bodem c.q. Terreinen milieutechnisch geschikt voor gebruik als evenemententerrein 

  - Bestemmingsplannen laten toe evenementen te laten plaatsvinden 

  - De grondwaterstanden zijn gebaseerd op de aangeleverde isohypsenkaart op datum 09-09-2025      

  
- De GHG is  -0,16 m. Terrein hoogte van +0,60 tot  3,80 NAP. Uitgangspunt is een minimale drooglegging 

van 0,50 m. t.b.v. het gebruik als evenementenlocatie.  
     

  - Bodemsoort is zavel en lichte klei      

  

- 50% van het totaal in te richten terrein wordt voorzien van een grond verstevigende constructie t.b.v. 
het voorkomen van spoorvorming en verdichting door materieel. Dit betreffen de delen van het terrein 
waar rijroutes voor materieel, podia, tenten en andere tijdelijke voorzieningen geplaatst worden tijdens 
evenementen. 

     

  
- De minimale grootte van het te realiseren evenemententerrein is 30.000 m2. Daarnaast is in de raming 

een aanvullend bedrag opgenomen voor een uitbreiding naar 50.000 m2 
     

  
- Het zuidoostelijke gedeelte (oostzijde Verlengde Parkweg en zuidzijde Broederschapslaan) wordt i.v.m. 

ecologische waarden ontzien 
     

  

- Voor de nutsvoorzieningen is 150 m1 opgenomen. Hiermee kan vanaf alle zijden tot minimaal het 
midden van het zoekgebied een aansluiting aangelegd worden. Daar wordt een evenementenkast/put 
gerealiseerd van waaruit tijdelijke nutsvoorzieningen t.b.v. het evenement over het terrein verspreid 
kunnen worden. 

     

  - De huidige padenstructuur is afdoende en wordt gebruikt tijdens evenementen      

*  Niet meegenomen in raming      

  - Tijdelijke voorzieningen t.b.v. inrichting evenemententerreinen  

  - Aanpassingen aan bestaande wegen, paden en kunstwerken (op het te verbreden voetpad na) 

  - Ecologisch mitigerende maatregelen 

  - Kosten voortvloeiend uit archeologische eisen/voorwaarden      

  - Kosten voortvloeiend uit aanwezige ontplofbare oorlogsresten      

         

              

1 Voorbereidings- en opruimwerkzaamheden         

1.1 Opruimwerkzaamheden         

1.11  Verwijderen houtachtige opstanden 5-10 m hoog (doorgang naar station) 2,00 are € 225,00  € 450,00  

1.12 
 Verwijderen bomen Ø 0,15 tot 0,30 m (incl. boomstobbe) 2,00 st € 175,00  € 350,00  

   
         

1.15 
 

Verplaatsbaar maken inrichtingselementen  1,00 post € 15.000,00  € 15.000,00  

  
 

- Speelvoorzieningen hout, op heuvel         

            

2 Ondergrondse infra, Nutsvoorzieningen         

2.1 Electra         

2.11  Aanbrengen Electra kabel t.b.v. evenementenkast 150,00 m € 75,00  € 11.250,00  

2.12  Leveren en aanbrengen evenementenkast  1,00 st € 12.500,00  € 12.500,00  

   - inclusief hoofdschakeling en verdeelstation         

   - Inclusief verbruiksmeter         

2.13  Maken aansluiting op bestaand leidingnetwerk 1,00 post € 3.500,00  € 3.500,00  

            

2.2 Water         

2.21  Aanbrengen waterleiding t.b.v. evenementenput  150,00 m € 50,00  € 7.500,00  

2.22  Leveren en aanbrengen evenementenput (hydrant) 1,00 st € 3.500,00  € 3.500,00  

   - Inclusief verbruiksmeter         

   - Vorstvrij         

2.23  Maken aansluiting op bestaand leidingnetwerk 1,00 post € 3.000,00  € 3.000,00  

            

2.3 Riolering         

2.31  Aanbrengen afvoerleiding persleiding PE Ø 70 mm 150,00 m € 27,50  € 4.125,00  

2.32  Leveren en aanbrengen ontvangstput persleiding vuilwater (DWA) op locatie 1,00 st € 3.500,00  € 3.500,00  

2.33  Maken aansluiting op bestaand leidingnetwerk 1,00 post € 1.750,00  € 1.750,00  
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3 Grondwerk         

3.1 Grondverzet         

3.11  Bestaande ophoging aan noordwestzijde van zoekgebied egaliseren over terrein (ca. 0,03 m. over 3 ha) 1005,00 m3 € 2,00  € 2.010,00  

3.13  Egaliseren terrein na functievrij maken/ophogen 300,00 are € 27,50  € 8.250,00  

3.14  Toepassen grond verstevigende constructie (50% van in te richten terrein) 15000,00 m2 € 23,50  € 352.500,00  

3.15  Zaaien terrein (recreatie grasmengsel) 300,00 are € 7,50  € 2.250,00  

            

4 Inrichtingselementen         

4.1  Verbreden voetpad van station naar Hampoort van 1,50 m. naar 3,00 m.         

4.11  - Asfaltverharding  465,00 m2 € 85,00  € 39.525,00  

   -Toplaag 0,08 m         

   -Fundering menggranulaat 0,25 m         

            

4.12  Herplaatsen inrichtingselementen 1,00 post € 12.500,00  € 12.500,00  

   - Speelvoorziening         

            

  Subtotaal directe kosten       € 483.460,00  

            

  Nader te detailleren directe kosten 10,0%     € 48.346,00  

   
- Exacte delen in het terrein waar grond verstevigende constructies toegepast moeten worden         

   
- Nuts exacte locaties en voorzieningen         

            

  TOTAAL DIRECTE KOSTEN      € 531.806,00  

           

9.1 Staartposten        

           

9.10 Eenmalige kosten 5,0%   € 531.806,00  € 26.590,30  

           

9.11 Uitvoeringskosten 5,0%   € 531.806,00  € 26.590,30  

9.12 Algemene kosten 7,0%   € 531.806,00  € 37.226,42  

9.13 Winst en risico 5,0%   € 531.806,00  € 26.590,30  

            

9.2 VOORZIENE BOUWKOSTEN       € 648.803,32  

            

9.20 Conditionerende onderzoeken (OOO, Archeologie, bodem, F&F)     € 50.000,00  € 50.000,00  

            

  TOTAAL ONVOORZIENE BOUWKOSTEN       € 50.000,00  

            

  TOTAAL BOUWKOSTEN       € 698.803,32 

              

   
 

        

9.30 Engineeringskosten aannemer 1,0%   € 698.803,32 € 6.988,03 

9.31 Engineeringskosten / directievoering tijdens uitvoering 3,0%   € 698.803,32 € 20.964,10 

   
 

        

  TOTAAL DIRECTIE ENGINEERINGSKOSTEN       € 27.952,13 

   
 

        

9.40 Nader te detailleren engineering 20,0%   € 27.952,13 € 5.590,43 

   
 

        

  TOTAAL INDIRECTE ENGINEERINGSKOSTEN       € 5.590,43 

   
 

        

  
TOTAAL 
ENGINEERINGSKOSTEN 

 
      € 33.542,56 

              

            

9.50 Heffingen en leges vergunningen 1,0%   € 698.803,32 € 6.988,03 

9.51 Verzekeringen 0,5%   € 698.803,32 € 3.494,02 

   
 

        

  TOTAAL DIRECTE OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN       € 10.482,05 

   
 

        

  Nader te detailleren bijkomende kosten 10,0%   € 10.482,05 € 1.048,20 

   
 

        

  TOTAAL INDIRECTE OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN       € 1.048,20 

   
 

        

  
TOTAAL OVERIGE 
BIJKOMENDE KOSTEN 

 
      € 11.530,25 
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  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN, excl. BTW       € 743.876,13 

  BTW (omzetbelasting) 21,0%   € 743.876,13 € 156.213,99 

  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN, incl. BTW       € 900.090,12 

  Extra kosten bij uitbreiding per 10.000 m2 (1 hectare)         
1  Egaliseren terrein na functievrij maken/ophogen 100,00 are € 27,50  € 2.750,00  

2   Toepassen grond verstevigende constructie (50% van in te richten terrein) 5000,00 m2 € 23,50  € 117.500,00  

3   Zaaien terrein (recreatie grasmengsel) 100,00 are € 7,50  € 750,00  

          
€ 121.000,00 

9.11 Uitvoeringskosten 5,0%    € 6.050,00  

9.12 Algemene kosten 7,0%    € 8.470,00  

9.13 Winst en risico 5,0%    € 6.050,00  

   - Overige indirecte kosten blijven nagenoeg hetzelfde        

         
€ 141.570,00 
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7.4 Bijlage 3 Raming Park de Gagel 
 

              

  KOSTENRAMING     datum 21-10-2025 

  Opdrachtgever gemeente Utrecht     projectnr. 721250483 

  Project; Park de Gagel     status Definitief 

              

              

  

Park de Gagel 
hoeveelheid  een- prijs per eenh.   

post resultaatsverpl. heid in euro totaal in euro 

**** INFORMATIEOVERDRACHT         

         

* Algemeen      

  - Prijspeil september 2025      

  - Uitgangspunt is schone grond (klasse achtergrondwaarde) 

  - 
Bij af te voeren materialen is aangenomen dat er geen sprake is van asbesthoudend 
en/of vervuilde materialen 

  
   

         

* Uitgangspunten      

  - Bodem c.q. Terreinen milieutechnisch geschikt voor gebruik als evenemententerrein 

  - Bestemmingsplannen laten toe evenementen te laten plaatsvinden      

  
- De grondwaterstanden zijn gebaseerd op de aangeleverde isohypsenkaart op datum 09-

09-2025 
     

  
- De GHG is -0,21 t.o.v. n.a.p. Terreinhoogte is +1,60 tot 8,70 NAP. Terreinophoging is 

hierdoor niet noodzakelijk.  
     

  - Bodemsoort is divers, voornamelijk leemig zand      

  

- 50% van het totaal in te richten terrein wordt voorzien van een grond verstevigende 
constructie t.b.v. het voorkomen van spoorvorming en verdichting door materieel. Dit 
betreffen de delen van het terrein waar rijroutes voor materieel, podia, tenten en andere 
tijdelijke voorzieningen geplaatst worden tijdens evenementen. 

     

  
- De minimale grootte van het te realiseren evenemententerrein is 30.000 m2. Daarnaast 

is in de raming een aanvullend bedrag opgenomen voor een uitbreiding naar 50.000 m2 
     

  

- Voor de nutsvoorzieningen is 100 m1 opgenomen. Hiermee kan vanaf alle zijden tot 
minimaal het midden van het zoekgebied een aansluiting aangelegd worden. Daar wordt 
een evenementenkast/put gerealiseerd van waaruit tijdelijke nutsvoorzieningen t.b.v. het 
evenement over het terrein verspreid kunnen worden. 

     

  

 
      

*  Niet meegenomen in raming      

  - Tijdelijke voorzieningen t.b.v. inrichting evenemententerreinen       

  - Aanpassingen aan bestaande wegen, paden en kunstwerken      

  - Ecologisch mitigerende maatregelen      

  - Kosten voortvloeiend uit archeologische eisen/voorwaarden      

  - Kosten voortvloeiend uit aanwezige ontplofbare oorlogsresten      

              

              

1 Voorbereidings- en opruimwerkzaamheden         

1.1 Opruimwerkzaamheden         

1.11 - Verwijderen groen/inrichtingselementen  1,00 post € 10.000,00  € 10.000,00  

    - Houtopslag, riet, hekwerk, bomen etc.         

    
- Grove inschatting, sterk afhankelijk van welk deel binnen het zoekgebied wat 
beschikbaar komt 

        

    
         

1.12 - Verplaatsbaar maken inrichtingselementen  1,00 post € 5.000,00  € 5.000,00  

    - Speeltoestellen, bankjes, afvalbakken, lichtmasten         

             

2 Ondergrondse infra, Nutsvoorzieningen         

2.1 Electra         

2.11 - Aanbrengen Electra kabel t.b.v. evenementenkast 100,00 m € 75,00  € 7.500,00  

2.12 - Leveren en aanbrengen evenementenkast  1,00 st € 12.500,00  € 12.500,00  

   - inclusief hoofdschakeling en verdeelstation         

   - Inclusief verbruiksmeter         

2.13 - Maken aansluiting op bestaand leidingnetwerk 1,00 post € 3.500,00  € 3.500,00  

            

2.2 Water (op basis van zeer grove aanname)         

2.21 - Aanbrengen waterleiding t.b.v. evenementenput  100,00 m € 50,00  € 5.000,00  

2.22 - Leveren en aanbrengen evenementenput (hydrant) 1,00 st € 3.500,00  € 3.500,00  

   - Inclusief verbruiksmeter         

   - Vorstvrij         

2.23 - Maken aansluiting op bestaand leidingnetwerk 1,00 post € 3.000,00  € 3.000,00  

            

2.3 Riolering (op basis van zeer grove aanname)         

2.31   Aanbrengen afvoerleiding vrij verval, PVC Ø 160 mm  100,00 m € 32,50  € 3.250,00  

2.33   Leveren en aanbrengen ontvangstput vuilwater (DWA) op locatie 1,00 st € 1.750,00  € 1.750,00  

2.35   Maken aansluiting op bestaand leidingnetwerk 1,00 post € 1.750,00  € 1.750,00  
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3 Grondwerk         

3.1 Grondverzet         

3.13 - Egaliseren terrein na functievrij maken/ophogen 300,00 are € 27,50  € 8.250,00  

3.14 - Toepassen grond verstevigende constructie (50% van in te richten terrein) 15000,00 m2 € 23,50  € 352.500,00  

3.15 - Zaaien terrein (recreatie grasmengsel) 300,00 are € 7,50  € 2.250,00  

             

4 Inrichtingselementen         

4.1   Aanbrengen ondergrond t.b.v. speelelementen (buiten locatie)         

4.12   Herplaatsen inrichtingselementen 1,00 post € 5.000,00  € 5.000,00  

    - Speelvoorzieningen en sport         

    - Straatmeubilair         

             

  Subtotaal directe kosten       € 424.750,00  

             

  Nader te detailleren directe kosten 10,0%   € 424.750,00  € 42.475,00  

    
- Exacte delen in het terrein waar grond verstevigende constructies toegepast moeten 
worden 

       

    - Nuts exacte locaties en voorzieningen        

            

  TOTAAL DIRECTE KOSTEN      € 467.225,00  

            

9.1 Staartposten        

            

9.10 Eenmalige kosten 5,0%   € 467.225,00  € 23.361,25  

            

9.11 Uitvoeringskosten 5,0%   € 467.225,00  € 23.361,25  

9.12 Algemene kosten 7,0%   € 467.225,00  € 32.705,75  

9.13 Winst en risico 5,0%   € 467.225,00  € 23.361,25  

            

9.2 VOORZIENE BOUWKOSTEN       € 570.014,50  

            

9.20 Conditionerende onderzoeken (OOO, Archeologie, bodem, F&F)       € 50.000,00  

            

  TOTAAL ONVOORZIENE BOUWKOSTEN 1,00 post € 50.000,00  € 50.000,00  

            

  
TOTAAL 
BOUWKOSTEN 

 
      € 620.014,50 

              

   
 

        

9.30 Engineeringskosten aannemer 1,0%   € 620.014,50 € 6.200,15 

9.31 Engineeringskosten / directievoering tijdens uitvoering 3,0%   € 620.014,50 € 18.600,44 

   
 

        

  TOTAAL DIRECTIE ENGINEERINGSKOSTEN       € 24.800,58 

   
 

        

9.40 Nader te detailleren engineering 20,0%   € 24.800,58 € 4.960,12 

   
 

        

  TOTAAL INDIRECTE ENGINEERINGSKOSTEN       € 4.960,12 

   
 

        

  
TOTAAL 
ENGINEERINGSKOSTEN 

 
      € 29.760,70 

              

            

9.50 Heffingen en leges vergunningen 1,0%   € 620.014,50 € 6.200,15 

9.51 Verzekeringen 0,5%   € 620.014,50 € 3.100,07 

   
 

        

  TOTAAL DIRECTE OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN       € 9.300,22 

   
 

        

  Nader te detailleren bijkomende kosten 10,0%   € 9.300,22 € 930,02 

   
 

        

  TOTAAL INDIRECTE OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN       € 930,02 

   
 

        

  
TOTAAL OVERIGE 
BIJKOMENDE KOSTEN 

 
      € 10.230,24 

              

            

  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN, excl. BTW       € 660.005,44 

  BTW (omzetbelasting) 21,0%   € 660.005,44 € 138.601,14 

  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN, incl. BTW       € 798.606,58 
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  Extra kosten bij uitbreiding per 10.000 m2 (1 hectare)         
2  Egaliseren terrein na functievrij maken/ophogen 100,00 are € 27,50  € 2.750,00  

3   Toepassen grond verstevigende constructie (50% van in te richten terrein) 5000,00 m2 € 23,50  € 117.500,00  

4   Zaaien terrein (recreatie grasmengsel) 100,00 are € 7,50  € 750,00  

          
€ 121.000,00 

          
  

9.11 Uitvoeringskosten 5,0%    € 6.050,00  

9.12 Algemene kosten 7,0%    € 8.470,00  

9.13 Winst en risico 5,0%    € 6.050,00  

   - Overige indirecte kosten blijven nagenoeg hetzelfde        

            € 141.570,00 
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7.5 Bijlage 4 Raming Rijnenburg  

              

  KOSTENRAMING     datum 28-10-2025 

  Opdrachtgever gemeente Utrecht     projectnr. 721250483 

  Project; Rijnenburg Noord     status Definitief 

              

              

  

Rijnenburg Noord 
hoeveelheid  een- prijs per eenh.   

post resultaatsverpl. heid in euro totaal in euro 

**** INFORMATIEOVERDRACHT         

         

* Algemeen      

  - Prijspeil september 2025      

  - 
Bij af te voeren materialen is aangenomen dat er geen sprake is van asbesthoudend en/of vervuilde 
materialen 

  
   

  - Uitgangspunt is schone grond (klasse achtergrondwaarde) 
     

         

* Uitgangspunten      

  

- Het projectgebied is 3000 m. breed, ergens binnen dit traject zal een gedeelte van het zoekgebied tot 
evenemententerrein ingericht worden. Er is gekozen voor een zoeklocatie op 600 m1 vanaf de 
Meerndijk om de lengte van wegen en ondergrondse infra te maximaliseren. 
Verplaatsen van deze zoeklocatie heeft gevolgen voor de nieuwe toegangsweg, verbreding van de 
bestaande weg en de ondergrondse infra voorzieningen. 

     

  - Bodem c.q. Terreinen milieutechnisch geschikt voor gebruik als evenemententerrein 

  - Bestemmingsplannen laten toe evenementen te laten plaatsvinden      

  - De grondwaterstanden zijn gebaseerd op de aangeleverde isohypsenkaart op datum 09-09-2025      

  

- De GHG varieert van -0,80 m. in het westen tot -0,10 m. in het oosten m. t.o.v. maaiveld. Uitgangspunt 
is een minimale drooglegging van 0,50 m. t.b.v. het gebruik als evenementenlocatie. Daarom is het 
ophogen van het terrein binnen dit zoekgebied niet opgenomen. 

     

  - Bodemsoort is klei / leem      

  

- Wanneer het terrein permanent ingericht wordt, dient ca. 50% van het totaal in te richten terrein 
voorzien te worden van een grond verstevigende constructie t.b.v. het voorkomen van spoorvorming 
en verdichting van materieel. Dit betreffen de delen van het terrein waar rijroutes voor materieel, 
podia, tenten en andere tijdelijke voorzieningen geplaatst worden tijdens evenementen. 

     

  

- Wanneer het terrein tijdelijk ingericht wordt kan de kostenpost voor grond verstevigende constructies 
vervallen. Aandachtspunt hierbij is dat de tijdelijke inrichting maar maximaal 3 jaar plaats kan vinden, 
met extra toezicht op gebruik rijplaten tijdens de opbouw, afbouw en gedurende evenementen. 

     

  
- De minimale grootte van het te realiseren evenemententerrein is 30.000 m2. Daarnaast is in de 

raming een aanvullend bedrag opgenomen voor een uitbreiding naar 50.000 m2 
     

  

- De nutsvoorzieningen worden vanaf de Heycopperkade naar het zuiden gelegd tot ongeveer de helft 
van het projectgebied. Daar wordt een evenementenkast/put gerealiseerd van waaruit tijdelijke 
nutsvoorzieningen t.b.v. het evenement over het terrein verspreid kunnen worden. 

     

  
- Er is va uitgegaan dat er een deel van het terrein gekozen wordt binnen het zoekgebied waar geen te 

verwijderen paden aanwezig zijn. 
     

*  Niet meegenomen in raming      

  - Tijdelijke voorzieningen t.b.v. inrichting evenemententerreinen       

  - Ecologisch mitigerende maatregelen      

  - Kosten voortvloeiend uit archeologische eisen/voorwaarden      

  - Kosten voortvloeiend uit aanwezige ontplofbare oorlogsresten      

              

  Directe kosten voor het maken van een evenementen terrein         

1 Voorbereidings- en opruimwerkzaamheden         

1.1 Opruimwerkzaamheden         

1.1.1  
Verwijderen groen/inrichtingselementen  1,00 post € 5.000,00  € 5.000,00  

  - Houtopslag, riet, rasters etc.         

  - Grove inschatting, sterk afhankelijk van welk deel binnen het zoekgebied wat beschikbaar komt         

   
         

2 Ondergrondse infra, Nutsvoorzieningen         

2.1 Electra (op basis van zeer grove aanname)         

2.11  
Aanbrengen Electra abel t.b.v. evenementenkast 600,00 m € 75,00  € 45.000,00  

2.12  
Leveren en aanbrengen evenementenkast  1,00 st € 12.500,00  € 12.500,00  

   
- inclusief hoofdschakeling en verdeelstation         

   
- Inclusief verbruiksmeter         

2.13  
Maken aansluiting op bestaand stroomnetwerk 1,00 post € 3.500,00  € 3.500,00  

   
         

2.2 Water (op basis van zeer grove aanname)         

2.21  
Aanbrengen waterleiding t.b.v. evenementenput  600,00 m € 50,00  € 30.000,00  

2.22  
Leveren en aanbrengen evenementenput (hydrant) 1,00 st € 3.500,00  € 3.500,00  

   
- Inclusief verbruiksmeter         

   
- Vorstvrij         

2.23  
Maken aansluiting op bestaand leidingnetwerk 1,00 post € 3.000,00  € 3.000,00  

   
         

2.3 Riolering (op basis van zeer grove aanname)         

2.31 
 Aanbrengen afvoerleiding persleiding PE Ø 70 mm 600,00 m € 30,00  € 18.000,00  
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2.32 
 Leveren en aanbrengen ontvangstput persleiding vuilwater (DWA) op locatie 1,00 st € 3.500,00  € 3.500,00  

2.33 
 Maken aansluiting op bestaand leidingnetwerk 1,00 post € 2.000,00  € 2.000,00  

  
          

3 Grondwerk         

3.1 Grondverzet         

3.11 - Aanbrengen van gronddammen incl. duikers in watergangen (3 per sloot) 10,00 st € 1.000,00  € 10.000,00  

3.12 - Ophogen terrein i.v.m. waterstand (ca. 0,40 m) 12000,00 m3 € 15,00  € 180.000,00  

3.13 - Egaliseren terrein na functievrij maken/ophogen 300,00 are € 30,00  € 9.000,00  

3.14 - Toepassen grond verstevigende constructie  (50% van in te richten terrein) 15000,00 m2 € 25,00  € 375.000,00  

3.15 - Zaaien terrein (recreatie grasmengsel) 300,00 are € 7,50  € 2.250,00  

  
          

  Subtotaal directe kosten       € 702.250,00  

  
          

  Nader te detailleren directe kosten 10,0%   € 702.250,00  € 70.225,00  

  
 

- Exacte delen in het terrein waar grond verstevigende constructies toegepast moeten worden        

  
 

- Detaillering brug en toegangsweg        

  
         

  TOTAAL DIRECTE KOSTEN      € 772.475,00  

  
         

9.1 Staartposten        

  
         

9.10 Onvoorzien 5,0%   € 772.475,00  € 38.623,75  

  
         

9.11 Uitvoeringskosten 5,0%   € 772.475,00  € 38.623,75  

9.12 Algemene kosten 7,0%   € 772.475,00  € 54.073,25  

9.13 Winst en risico 5,0%   € 772.475,00  € 38.623,75  

  
          

9.2 VOORZIENE BOUWKOSTEN       € 942.419,50  

  
          

9.20 Conditionerende onderzoeken (OOO, Archeologie, bodem, F&F)     € 50.000,00  € 50.000,00  

  
          

  TOTAAL ONVOORZIENE BOUWKOSTEN       € 50.000,00  

  
          

  TOTAAL BOUWKOSTEN       € 992.419,50 

              

   
 

        

9.30 Engineeringskosten aannemer 1,0%   € 992.419,50 € 9.924,20 

9.31 Engineeringskosten / directievoering tijdens uitvoering 3,0%   € 992.419,50 € 29.772,59 

   
 

        

  TOTAAL DIRECTIE ENGINEERINGSKOSTEN       € 39.696,78 

   
 

        

9.40 Nader te detailleren engineering 20,0%   € 39.696,78 € 7.939,36 

   
 

        

  TOTAAL INDIRECTE ENGINEERINGSKOSTEN       € 7.939,36 

   
 

        

  TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN 
 

      € 47.636,14 

              

            

9.50 Heffingen en leges vergunningen 1,0%   € 992.419,50 € 9.924,20 

9.51 Verzekeringen 0,5%   € 992.419,50 € 4.962,10 

   
 

        

  TOTAAL DIRECTE OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN       € 14.886,29 

   
 

        

  Nader te detailleren bijkomende kosten 10,0%   € 14.886,29 € 1.488,63 

   
 

        

  TOTAAL INDIRECTE OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN       € 1.488,63 

   
 

        

  
TOTAAL OVERIGE BIJKOMENDE 
KOSTEN 

 
      € 16.374,92 

              
  

          

  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN, excl. BTW       € 1.056.430,56 

  BTW (omzetbelasting) 21,0%   € 1.056.430,56 € 221.850,42 

  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN, incl. BTW       € 1.278.280,97 
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Zoektocht grootschalige evenementenlocaties 

 

  Indirecte kosten (mogelijke stedelijke ontwikkeling)         

4 Inrichtingselementen         

4.1   
Verbreden en aanpassen toegangsweg Heicopperkade van 4,00 naar 6,00 m. t.b.v. het passeren van 
vrachtverkeer 

        

4.11   - Asfaltverharding, ca. 1400 m1 2800,00 m2 € 90,00  € 252.000,00  

    -Toplaag 0,08 m         

    -Fundering menggranulaat 0,25 m         

             

4.13   Aanbrengen kantversteviging/verbreding fiets-/wandelpaden 1800,00 m2 € 40,00  € 72.000,00  

    - Grasbetonstenen, 2-zijdig, 0,60 m breed.         

    - Lengte 3000 m1, beide zijden van het pad         

             

4.14   Stelpost vervangen brug Heicopperkade 1,00 post € 175.000,00  € 175.000,00  

    - Brug geschikt voor vrachtverkeer          

    - Beton, onderheid         

    - Lengte 12 m1, breedte6,0 meter         

    - Leverancier: Giverbo B.V. type Omicron o.g.         

             

4.2   Nieuwe ontsluitingsweg tussen Meerdijk en Ringkade  3600,00 m2 € 175,00  € 630.000,00  

    - Asfaltverharding ca. 600 m1, breed 6 m1         

    -Toplaag 0,08 m         

    -Fundering menggranulaat 0,25 m         

    -Zandbaan 0,50 m         

             

    Aanbrengen duikers in sloten en waterlopen 10,00 st € 1.200,00  € 12.000,00  

    - Gemiddeld 10 m1 breed, diameter 0,50 m          

             

  Subtotaal directe kosten       € 1.141.000,00  

             

  Nader te detailleren directe kosten 10,0%   € 1.141.000,00  € 114.100,00  

    - Exacte delen in het terrein waar grond verstevigende constructies toegepast moeten worden        

    - Detaillering brug en toegangsweg        

            

  TOTAAL DIRECTE KOSTEN      € 1.255.100,00  

            

9.1 Staartposten        

            

9.10 Onvoorzien 5,0%   € 1.255.100,00  € 38.623,75  

            

9.11 Uitvoeringskosten 5,0%   € 1.255.100,00  € 38.623,75  

9.12 Algemene kosten 7,0%   € 1.255.100,00  € 54.073,25  

9.13 Winst en risico 5,0%   € 1.255.100,00  € 38.623,75  

            

9.2 VOORZIENE BOUWKOSTEN       € 1.425.044,50  

            

9.20 Conditionerende onderzoeken (OOO, Archeologie, bodem, F&F)     € 50.000,00  € 50.000,00  

            

  TOTAAL ONVOORZIENE BOUWKOSTEN       € 50.000,00  

            

  TOTAAL BOUWKOSTEN       € 1.475.044,50 

              

   
 

        

9.30 Engineeringskosten aannemer 1,0%   € 1.475.044,50 € 14.750,45 

9.31 Engineeringskosten / directievoering tijdens uitvoering 3,0%   € 1.475.044,50 € 44.251,34 

   
 

        

  TOTAAL DIRECTIE ENGINEERINGSKOSTEN       € 59.001,78 

   
 

        

9.40 Nader te detailleren engineering 20,0%   € 59.001,78 € 11.800,36 

   
 

        

  TOTAAL INDIRECTE ENGINEERINGSKOSTEN       € 11.800,36 

   
 

        

  TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN 
 

      € 70.802,14 

              

            

9.50 Heffingen en leges vergunningen 1,0%   € 1.475.044,50 € 14.750,45 

9.51 Verzekeringen 0,5%   € 1.475.044,50 € 7.375,22 

   
 

        

  TOTAAL DIRECTE OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN       € 22.125,67 
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  Nader te detailleren bijkomende kosten 10,0%   € 22.125,67 € 2.212,57 

   
 

        

  TOTAAL INDIRECTE OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN       € 2.212,57 

   
 

        

  
TOTAAL OVERIGE BIJKOMENDE 
KOSTEN 

 
      € 24.338,23 

              

            

  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN, excl. BTW       € 1.570.184,87 

  BTW (omzetbelasting) 21,0%   € 1.570.184,87 € 329.738,82 

  TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN, incl. BTW       € 1.899.923,69 

              

              

  Extra kosten bij uitbreiding per 10.000 m2 (1 hectare)         
1   Aanbrengen van gronddammen incl. duikers in watergangen (3 per sloot) 6,00 st € 1.000,00  € 6.000,00  

2 - Ophogen terrein i.v.m. waterstand (ca. 0,40 m) 4000,00 m3 € 15,00  € 60.000,00  

3   
BIJ PERMANENTE INRICHTING Toepassen grond verstevigende constructie (50% van in te richten 
terrein) 

5000,00 m2 € 25,00  € 125.000,00  

4   Zaaien terrein (recreatie grasmengsel) 100,00 are € 7,50  € 750,00  

          
€ 131.750,00 

9.11 Uitvoeringskosten 5,0%    € 6.587,50  

9.12 Algemene kosten 7,0%    € 9.222,50  

9.13 Winst en risico 5,0%    € 6.587,50  

   - Overige indirecte kosten blijven nagenoeg hetzelfde        

         
€ 154.147,50 

 

 

 



7.6 Bijlage 5 Kaarten GLG / GHG 
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